SMLOUVA O DIiLO ¢&. 5/12/2018

0 provedeni stavebnich praci na akci ,,Chrastany VO - I1. etapa patky stozari VO uzaviena
podle ustanoveni Obchodniho zékoniku v platném znéni.

1. Zadavatel: Obec Krasny Dvur

Krasny Dvir ¢p. 117, 439 72
zastoupen ve vécech smluvnich: Mgr. Lea Jandova, starostka
ICO: 00265071
bank. spojeni: Komer¢ni banka, a.s., ¢. 1.3826481/0100
tel.: 415210020
e-mail: krasnydvur@iol.cz
2. Zhotovitel: MK Radonice s.r.o.

Radonice 249, 431 55 Radonice
zastoupen: Miroslav Kulich
ICO: 28740319
DIC: CZ28740319
bank. spojeni: Ceska spofitelna, ¢. 1.2428385369/0800
tel.: 608 809 022
e-mail mkradonice(@seznam.cz

Cldnek I
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace na akci ,,Chrastany VO - II. etapa patky
stozara VO©.

2. Rozsah stavebnich praci je definovan polozkami vykazu vymér — rozpoétu, piiloha &. 3

Cldnek II.

Cena dila
1. Zhotovitel je vazan parametry své nabidky. Jde tedy o cenu ve smyslu zdkona o cenéch &.
562/1992 Sb., sjednanou jako smluvni ve vysi:

190 612,- K¢ bez DPH
40 028,- K¢ DPH 21 %

230 640,- K¢ cena celkem vé. DPH

2. Zplisob fakturace: dle dohody po podpisu smlouvy zalohova faktura do vy3e 60% ceny dila
dale dle provedenych praci
3. Lhiita splatnosti je stanovena na 10 dni.

4. Byly sjednany nasledujici postupové terminy:

Zahdajeni akce:  12/2018 po podpisu smlouvy o dilo
Ukonceni akce:  04/2019



5. Lhiita pfedani stavenigté je stanovena na den podpisu smlouvy.

6. Lhita pro ukonéeni a predéni stavby je stanovena do 30. 4. 2019. Dilo bude predano na
zékladé preddvaciho protokolu. V ptipadé nedodrZeni terminu zhotoveni a predani dila zaplati
zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 2% K¢ za kazdy den prodleni z ceny dila.

7. Podminkou zhotoveni dila Jje moznost zhotovitele vyuZivat prostor staveni§té a
pristupovych cest.

8. Souddsti predani a pfevzeti stavby bude rovndz jiz ukoncené vyklizeni stavenisté
zhotovitelem.

9. Zhotovitel povede stavebni denik zplisobem dle zdkona &. 262/1992 Sb. Statni arbitrize a
zajisti, aby po celou vystavbu byl stavebni denik dostupny pi1 kontrole stavby technickym
dozorem.

10. Zaruc¢ni doba zhotovitele je 36 mésici ode dne predani dila. PakliZe objednatel v priibshu
zarucni doby objevi na dile zavazné vady narusujici vzhled i technicky stav dila a oznameni o
te€chto vadéch pisemné (v&etné jejich fotografické dokumentace) zasle zhotoviteli, zavazuje se
zhotovitel vady do 15 dni od doruéeni ozndmen na vlastni ndklady odstranit.

Cldnek I11
Kontrola pinéni smlouvy
I. Ob¢ strany jsou opravnény prostiednictvim povéfenych osob b&zné i periodicky
kontrolovat pInéni kvantitativnich a kvalitativnich podminek smlouvy.

2. Zmény této smlouvy je mozno provést jen pisemnym dodatkem se souhlasem obou stran.

3. Zhotovitel provadi dohodnutou ¢innost na své nebezpeci a zavazuje se dodrret vSechny
povinnosti stanovené predpisy pozarni ochrany a bezpetnosti prace jak obecné platné, tak
s provadénou Cinnosti. Je odpovédny za Skody vzniklé v dasledku nedodrzeni téchto predpisu.

4. Zhotovitel se zavazuje pouzivat bezpetné technologické postupy.
5. Likvidace odpadu zhotovitele bude provedena dle zakona o odpadech.

Cldnek IV,
Zavér
I. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nich kazd4 ze zucastnénych stran obdrzi

po jednom vyhotoveni.
2. Obé¢ strany prohladuji, Ze si smlouvu o dilo sepsanou na zaklade svobodné vile precetly a s

jejim obsahem souhlasi. Na dikaz toho ptipojuji své podpisy.

Za zadavatele: Za zhotovitele:
MK Radonice s.r.o.

Radorice 249, 431 55 Radonice/")
IC 28740319, DIC ©7987 B19 /
5AZ Lol WSS

L = & 3 dne, podpis: .
Mgr. Lea Jandova, starastka s Miroslav Kulich, jednatel




